

令和 4年 9月29日

## 質 疑 回 答 書

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 質 疑 提 出 日 | 令和4年9月28日（水）午前11時まで |
| 件 名       | 浦和競馬場非常用発電機棟電気設備工事  |
| 場 所       | さいたま市南区大谷場一丁目8番42号  |

| 図面番号<br>又は<br>仕様書頁 | 質 疑 内 容                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|
|                    | 発電機の納期について、今日の情勢から工期内に間に合わないケースが生じた場合に工期の延長は可能でしょうか。 |

回答 埼玉県浦和競馬組合建設工事請負契約約款第22条第1項による事由が発生した場合には、同条第2項に基づき対応します。